



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง/องค์การบริหารส่วนตำบลกุ๋ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

ที่ มค ๗๓๐๐๓/๔๒๔

วันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโจด-บ้านบัวบาน
บ้านโจด หมู่ที่ ๑๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุ๋ทอง

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกุ๋ทอง ที่ ๗๔๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้
แต่งตั้งให้บุคคลผู้มีรายชื่อและตำแหน่งดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานของพัสดุ

- | | | |
|-------------------------|----------------------------|----------------|
| ๑. นายพิเชษฐ์ ทองท่ามา | ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง | ประธานกรรมการฯ |
| ๒. นางสาวน้ำฝน คำชาย | ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน | กรรมการ |
| ๓. นางสุภาภรณ์ บางสำรวจ | ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป | กรรมการ |

ข้อเสนอ

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโจด-บ้านบัวบาน บ้านโจด หมู่ที่ ๑๓ แล้วนั้น ซึ่งกำหนดเป็นราคา
กลางเป็นเงินจำนวน ๖๑๗,๘๖๑.- บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน)

เพื่อนำไปประกอบการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างต่อไป โดยเห็นชอบให้ยึดถือรายการประมาณราคา
ดังกล่าวนี้เป็นราคากลาง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)


(นายพิเชษฐ์ ทองท่ามา)
นักบริหารงานช่าง

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)


(นางสาวน้ำฝน คำชาย)
นักพัฒนาชุมชน

กรรมการ

(ลงชื่อ)


(นางสุภาภรณ์ บางสำรวจ)
นักจัดการงานทั่วไป

กรรมการ/เลขานุการ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุ๋ทอง

- เพื่อโปรดทราบ
- คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางของพัสดุเรียบร้อยแล้ว

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรนำเรียนนายก อบต.กุ๋ทอง
เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

(ลงชื่อ)


(นางสุชานันท์ บุญใบ)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)


(นางสาวพัชรา นามมุงคุณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

/ความเห็น...

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

- เพื่อโปรดพิจารณา/ควรดำเนินการตามระเบียบ

(ลงชื่อ)จ.ส.ต. 

(ชัชวาล แคลนกระโทก)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

 ธันวาคม ๒๕๖๓

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทองได้พิจารณาแล้ว



อนุมัติ



ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)



(นางสาวขวัญใจ แก้วมูลตรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

 ธันวาคม ๒๕๖๓

แบบสรุปราคางานก่อสร้าง


ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโจด-บ้านบัวบาน
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโจด หมู่ 13 ต.คูทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคูทอง
 แบบเลขที่ ท1-01
 คำนวณราคาเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563

ปริมาณงาน

ผิวคสล.กว้าง 4.00 ม. ยาว 283.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 ม. หรือพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,132.00ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน	617,861.76	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	617,861.76	
	คิดเป็นราคา (หกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน)	617,861.00	

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง 747/2563 ลว.8 ธ.ค.63จัดทำเรียบร้อยแล้ว
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ


 ประธานกรรมการ

(นายพิเชษฐ์ ทองท่ามา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


 กรรมการ

(นางสาวน้ำฝน คำชาย)
 นักพัฒนาชุมชน


 กรรมการ

(นางสุภาภรณ์ บางสำรวง)
 นักจัดการงานทั่วไป

-ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่.....
 เห็นชอบ

(นางสาวพัชรา นามมุงคุณ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

จ.ส.ต.....

(ชัชวาล แคลนกระโทก)

หน.สำนักวิชาการราชการแทนรองปลัดอบต.

อนุมัติ

(นางสาวขวัญใจ แก้วมูลตรี)

ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.คูทอง

แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโจด-บ้านบัวบาน
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโจด หมู่ 13 ต.คูทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคูทอง
 แบบเลขที่ ท1-01
 คำนวณราคาโดย นายพิเชษฐ์ ทองท่ามา

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-					
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อรางระบายน้ำ ค.ส.ล.	ตร.ม.	-					
2	งานดิน							
	2.1 งานถางป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-					
	2.2 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	1,301.80	1.65	2,147.97	1.3607	2.25	2,922.74
	2.3 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	2.5 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 20 ซม.	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.1 หนา 20 ซม.	ลบ.ม.	-					
	3.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	56.60	341.97	19,355.50	1.3607	465.32	26,337.03
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	1,132.00	370.48	419,383.36	1.3607	504.11	570,654.94
	4.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	8.00	174.91	1,399.28	1.3607	238.00	1,904.00
	4.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	104.00	80.44	8,365.76	1.3607	109.45	11,383.29
	4.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	-					
5	งานไหล่ทาง							
	5.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	33.96	100.84	3,424.53	1.3607	137.21	4,659.76
6	งานตีเส้นจราจร							
	6.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	6.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.						
7	งานทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.2 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.3 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.4 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.5 ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
รวมค่าก่อสร้าง								617,861.76

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

454,076.40

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

ค่า Factor F งานทาง

1.3607

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2764